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Policia Ciwil -
do Estado '
de Goids
o I
ESTADO DE GOIAS

DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL
DIVISAO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENCAO

PROJETO BASICO

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE GOIAS
CONCORRENCIA/ TOMADA DE PRECOS N° ....... /20...

(Processo Administrativo n° .......... )

1. OBJETO:

1.1. Contratacdo de empresa especializada na realizagdo de obras e servigos de engenharia para reforma e

ampliagdo da 32 Delegacia Distrital de de Policia do municipio de Andpolis, conforme condi¢Ges, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de reforma e ampliacdo;
1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.
1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, Il, da

Lei de Licitagdes.

1.5. O regime de execucdo do contrato serd o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO;
1.6. DESCRICAO GERAL DO SERVICO:
ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO CODIGO | UNIDADE | QTD VALOR VALOR TOTAL

NUSLF | MEDIDA | TOTAL UNITARIO

Contratacdo de empresa especializada em
servigos técnicos de engenharia para execucao
da reforma e ampliacio da 3* Delegacia
1 Distrital de Policia do municipio de Anapolis, 7788 SERVICO 1 R$ 99.998,19 R$ 99.998,19
com fornecimento de material, mdo de obra,
ferramental e todos os  equipamentos
necessarios a perfeita realizacdo dos servigos.

) TOTAL ESTIMA]?O ) RS 99.998,19
(noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e dezenove centavos)
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
2.1. A Policia Civil do Estado de Goids - PCGO tem se esfor¢ado para ser referéncia de policia judicidria no ambito

nacional, para isso foram elencados diversos eixos estratégicos que buscam dar efetividade as propostas apresentadas.

2.2. A 32 Delegacia de Policia de Andpolis necessita com urgéncia de reforma, ampliacdo e adequacdo de toda a

unidade devido a problemas relacionados a construcdo ja existente e pelo transcorrer dos anos.

2.3. 2.3. Os principais ambientes da obra s3o: cozinha, copa, circulacdo, sala de reconhecimento/parlatério e

espaco de convivéncia, afim de promover condi¢gdes minimas para o efetivo exercicio da atividade policial.

2.4, 2.4. Esta obra tem como objetivo solucionar os problemas de estruturais do telhado, melhorias da copa e

area de vivéncia, e revitalizagdo da pintura da unidade.
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2.5. 2.5. O publico alvo a ser beneficiado diretamente com o projeto sera o efetivo dos Policiais Civis do Municipio

e, indiretamente toda a populagdo da cidade.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO:

3.1. Os resultados esperados sdo: proporcionar maior seguranga para a populagdo; propiciar um ambiente

humanizado para as vitimas, para os detidos e para os servidores; reduzir o tempo de atendimento das ocorréncias; ampliar a
capacidade de atendimento; promover a acessibilidade nas diversas areas da delegacia.

3.2. A descricdo da solugdo como um todo, se restringe ao Memorial Descritivo, projeto e anexos.

4, DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECENDO
4.1. Trata-se de servigo de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade CARTA CONVITE.
4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de

2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugao indireta é
vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a

Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Requisitos necessarios para o atendimento da necessidade:
5.2. Contratacdo de empresa prestadora de servigcos técnicos no ramo da engenharia, conforme definido na

descricdo da solugdo;

5.3. Servico nao continuado;
5.4. Critérios e praticas de sustentabilidade:
5.5. Nas aquisicdes e contratagdes governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e

reciclaveis e para bens, servicos e obras que considerem critérios compativeis com padroes de consumo social e
ambientalmente sustentaveis (artigo 72 , XI, da Lei n2 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos), devendo ser
observadas, ainda, as Instrugdes Normativas SLTI/MPOG ns. 01/2010 e 01/2014, bem como os atos normativos editados pelos
orgdos de protecdo ao meio ambiente. Nesse sentido pode ser consultado o Guia Pratico de Licitagdes Sustentaveis do CJU/SP
para uma lista de objetos abrangidos por disposicdes normativas de carater ambiental.

5.6. A contratada devera utilizar materiais em conformidade com as normas do INMETRO e legislacdo vigente, se
for o caso.
5.7. A contratada devera fazer o descarte de materiais em observancia a politica de responsabilidade ambiental

do governo federal.

5.8. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, e de seguranga do trabalho, por

ocasido da manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e
Emprego.

5.9. A contratada devera fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios

para a execugdo dos servicos.
5.10. Duracdo inicial do contrato:

|- O Contrato terd duragdo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1¢2,
da Lei n. 8.666/93.

2/26



20/06/2023, 15:52 SEI/GOVERNADORIA - 48580080 - Projeto Basico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=48983889&infra_sistema...

Il - Eventual necessidade de transicdo gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas: ndo se aplica.

Il - Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢Ges necessarias para a prestacdo
do servico.

IV - Modelo sera disponibilizado no anexo do edital.

V- As obrigacGes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 8 (oito) horas as 17 (dezessete) horas, devendo ser efetuado o agendamento pré estabelecido pelo servidor designado
com no minimo 72hrs de antecedéncia pelo telefone (62) 3201-2557 Geréncia de Engenharia da Policia Civil.

6.2. O prazo para o agendamento iniciar-se-d no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, podendo ser
estender até o quinto dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica. Extrapolado este prazo ndo sera mais
possivel agendar a vistoria local.

6.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da
vistoria.

6.4. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive”
ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informag&es relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha
condigBes de bem elaborar sua proposta.

6.5. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alega¢des de
desconhecimento das instalagdes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.6. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informag¢des e das condi¢des locais para o

cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. Conforme definido nos anexos, mencionados no Item 28, encontrado neste Projeto Basico.
8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. MECANISMO DE COMUNICACAO

|- Para comunicagées sobre informagdes relevantes do gerenciamento, acompanhamento e
pagamento do contrato: através de Oficio protocolado junto a SSPGO com documentagdo (Memorial de
Calculo - MC; Relatério Fotografico; PLS e Outros documentos técnicos).

Il - Emissor: Contratante, Contratada, na figura do(s) preposto(s) e envolvidos (usuarios,
administrativos, etc);

8.2. FORMA DE AFERIGAO E MEDICAO DE SERVIGO

|- Os servicos descritos neste Termo deverdo ser executados dentro dos padrées de qualidade,
disponibilidade e desempenho estipulado pela Policia Civil/SSPGO.

8.3. CRITERIOS DE ACEITACAO

|- A recusa dos servigos podera ocorrer por motivo de vicios de qualidade ou por ndo observancia dos
padrdes definidos e adotadas pela Contratante. Em caso de recusa de qualquer servigo, o prazo efetivo para
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sua correg¢do nao sera considerado como atendimento ou prorrogagao do prazo contratual pré-definido ou do
prazo acordado entre as partes para execugdo das ocorréncias/demandas;

Il - Independentemente da aceitacdo, a Contratada devera garantir a qualidade dos servicos
prestados/pecas entregues pelo prazo estabelecido nas especificagdes e nas condi¢cBes de Garantia,
obrigando-se a corrigir aquele que apresentar erro ou defeito, no prazo estabelecido pela Contratante;

8.4. INICIO DO CONTRATO
I - Definicdo dos procedimentos iniciais, com a participagdo do Gestor do Contrato e dos Fiscais
Técnico, Administrativo e Requisitante do Contrato, onde serdo tratados:
Il - Esclarecimentos de duvidas acerca do Contrato;
I - Apresentacdo do Preposto, pela Contratada;
IV - Apresentacdo da Equipe de Gestao;

V- Somente apds a autorizagdo do inicio de obra podera a empresa vencedora do certame receber a
Ordem de Servico e iniciar a execu¢do dos mesmos;

8.5. MONITORAMENTO DA EXECUCAO
|- Conferéncia do quantitativo/qualitativo dos servicos e dos requisitos técnicos descritos neste Projeto
Basico, visando o atesto da execugdo dos servicos, a cargo do Fiscal do Contrato;

Il - Identificacdo de falta de conformidade com os termos contratuais, a cargo dos Fiscais Técnico e
Requisitante do Contrato, se for o caso;

Il - Apds conferéncias dos servicos executados, obedecendo ao cronograma fisico financeiro e
cronograma previsto PLE, e ndo havendo glosas serd encaminhado a liberagdo para a tesouraria da SSP e
liberagdo da parcela referente a cada medigao;

IV - Verificagdo do atendimento aos termos contratuais a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

V- Encaminhamento de indicagdo de sancdes, glosas ou outras providéncias por parte do Gestor do
Contrato para a Area Administrativa;

VI - Confeccdo e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo para fins de encaminhamento para
pagamento, a cargo do Gestor e do Fiscal do Contrato.

8.6. PROCEDIMENTO PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL
|- Autorizacdo para emissdo de nota(s) Fiscal(s), a ser(em) encaminhada(s) ao preposto da
CONTRATADA, a cargo do Gestor do Contrato;

Il - Verificagdo das regularidades fiscais, trabalhistas e previdencidrias para fins de pagamento, no que
couber, a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

I - Encaminhamento a Area Administrativa de eventuais pedidos de modificagdo contratual, a cargo do
Gestor do Contrato;

IV - Manutencdo do histdrico de Gerenciamento do Contrato, contendo registros formais de todas as
ocorréncias positivas e negativas da execucao do contrato, por ordem histérica, a cargo do Gestor do
Contrato;

V- Informagdo a Geréncia de Contratos sobre todas as ocorréncias de negativas da execug¢dao do
contrato, a cargo do Fiscal Técnico e Gestor do Contrato; e

VI - Acompanhamento da medi¢gdo com base no cronograma de execugdo, a cargo do Fiscal Técnico do
Contrato.

8.7. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

|- Os servigos de reforma / obra, abrangendo todos os recursos necessarios a execugdo dos servigos,
incluindo os materiais deverdo ser pagos mensalmente, tendo seu valor definido na medicdo do fiscal de
contrato.

Il - O pagamento devera considerar a realizacdo dos servicos dentro dos critérios pré-estabelecidos
descritos no edital, a qual devera ser comprovada através de relatérios mensais.
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I - O pagamento serd efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da nota fiscal/fatura.

8.8. PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

|- Recebimento Provisdrio — se dara em até 15 (quinze) dias corridos, da comunicacdo escrita do
contratado.

Il - Recebimento Definitivo - Apds o recebimento provisério, serd verificado se estd de acordo com as
especificagbes contidas neste termo, e caso aprovado sera dado o recebimento definitivo em até 15 (quinze)
dias corridos, procedendo com o pagamento.

I - A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverda estar em conformidade com as especificacdes
constantes do Edital e seus Anexos, com os quantitativos efetivamente executados, e devidamente atestada
pela equipe de gerenciamento do contrato designada para tal fim.

IV - A (s) Nota (s) Fiscal (s)/Fatura (s) devera (ao) ser emitida (s) CONFORME A SEGUIR:

a) O 6rgdo serad a POLICIA CIVIL DO ESTADO DE GOIAS - PCGO, CNPJ: 37.014.123/0001-91, situada na Av.
Anhanguera, n? 7364 - Setor Aeroviario, Goiania - GO, 74435-300.

V- O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancédria em favor da CONTRATADA, ficando
estabelecido que a ordem bancaria se constituird para a SSPGO, em documento habil, comprobatdério da
quitagdo das obrigagdes.

VI - Havendo identificagdo na(s) Nota (s) Fiscal(is)/ Fatura(s) de cobranca indevida, o fato serd informado
a CONTRATADA e, a contagem do prazo para pagamento sera reiniciada a partir da reapresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura devidamente corrigida e atestada pelo gestor do contrato.

VIl - O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigagGes trabalhistas ou a ndo manutengdo das condigGes de
habilitacdo, ensejara a aplicagdo de sangBes administrativas, previstas no instrumento convocatério e na
legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n?
8.666, de 1993.

VIII - A SSPGO podera conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas condicOes de
habilitacdo, sob pena de rescisdo contratual, quando nao identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de
corrigir a situagao.

IX - N3do serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurarem pendéncias de liquidagdo de
obrigacdes em virtude de penalidades impostas a CONTRATADA ou inadimpléncia contratual.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Os materiais colocados no canteiro de trabalho pela CONTRATADA estardo sujeitos, a qualquer momento, a

aprovacdo da CONTRATANTE, independente de sua aplicagdo.

9.2. Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais
especificados no projeto, por outros equivalentes, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante autorizacdo por escrito
da equipe técnica da SSPGO, aqui representada pela DAEM - Divisdo de Arquitetura, Engenharia e Manutenc¢do da Policia Civil.

9.3. A substituicdo sera admitida apenas quando houver indicagao de materiais de qualidade igual ou superior aos

especificados originalmente. Neste caso, a CONTRATADA deverd enviar amostra para o devido exame.

9.4. Fica subentendido que qualquer substituicdo de material por marca ou tipo ndo especificado somente serd
admitida por outro "rigorosamente equivalente", sendo o critério de equivaléncia de competéncia exclusiva da equipe técnica
da DAEM - Divisdo de Arquitetura, Engenharia e Manutencgao da Policia Civil.

9.5. Quando um material ou servico ndo for discriminado especificamente, deverd ser entendido como de
primeira qualidade e primeiro uso. Neste caso, deverdo ser previamente apresentadas as amostras representativas dos
materiais sempre que a FISCALIZACAO da equipe técnica da DAEM/PG/GO as exigir.

9.6. A PCGO se reserva no direito de impedir a aplicagdo de qualquer material de constru¢do desde que a

FISCALIZACAO questione a sua qualidade. O critério de apreciagdo final da qualidade do material serd o de submeté-lo a
ensaios, por conta da CONTRATADA, conforme os métodos brasileiros estabelecidos pelo INMETRO. Os materiais que ndo
satisfizerem os requisitos minimos de qualidade ou que contrariarem as especificagcdes brasileiras recomendadas pela ABNT
serdo sumariamente rejeitados.

5/26



20/06/2023, 15:52 SEI/GOVERNADORIA - 48580080 - Projeto Basico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=48983889&infra_sistema...

9.7. Quando da absoluta inexisténcia no mercado de algum dos materiais especificados, a CONTRATADA devera

informar por escrito a DAEM/PG/GO, relatando e circunstanciando o fato, bem como propondo a adogdo do material similar
existente. Deverd informar, também, a diferenca de preco do material proposto em rela¢do ao especificado, com o seu reflexo
no orcamento e outros dados que a FISCALIZACAO da SSPGO exigir. Ndo serdo aceitas propostas verbais para a adocdo de
materiais diferentes dos especificados.

9.8. Caberd a SSPGO decidir pela ado¢do ou ndo do material proposto podendo optar, caso julgar conveniente,

pelo material de melhor padrao existente, mesmo que superior ao especificado. Se a SSPGO optar por material de menor
preco, a diferenga resultante sera descontada do valor contratado. Em qualquer caso, a SSPGO nao ressarcira diferencgas de
preco por melhoria de especificagdes.

9.9. A CONTRATADA devera retirar do canteiro de trabalho os materiais impugnados ou reprovados pela

FISCALIZACAO da SSP-GO, dentro do prazo maximo de 48 horas, a contar do recebimento de documento informando sobre o
fato, correndo por sua exclusiva conta todas as despesas decorrentes. Ndo serad tolerada a permanéncia no canteiro de
trabalho de materiais ou equipamentos estranhos aos servigos.

9.10. Qualquer material s6 poderd ser retirado do canteiro de trabalho com a autorizagdo expressa da

FISCALIZACAO da SSP-GO que mantera controle das quantidades pagas e empregadas na obra.

9.11. Os materiais que ndo atenderem as especificagdes ndo poderdo ser estocados no canteiro de obras.

9.12. Os materiais inflamaveis sé poderdo ser depositados em areas autorizadas pela FISCALIZACAO, devendo a
CONTRATADA providenciar para estas areas os dispositivos de prote¢do contra incéndios determinados pelos drgdos
competentes.

9.13. As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra serdo confirmadas pela

FISCALIZACAO.

9.14. ApOs a celebragao do contrato, ndo sera levada em conta qualquer reclamagdo ou solicitacdo de alteracdo

dos pregos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado.

9.15. A CONTRATADA deverd levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para que as suas
operagdes ndao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagdo
de eventuais danos causados.

9.16. Os detritos resultantes das operacGes de transporte ao longo de qualquer via publica serdo removidos

imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas.

9.17. De forma a ndo prejudicar o desenvolvimento dos servicos de outros CONTRATADOS que poderdo estar
trabalhando concomitantemente, as vias de acesso internas e externas ndao deverdao ser bloqueadas por equipamentos,
materiais, instalagdes ou assemelhados da CONTRATADA.

9.18. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos existentes no
local da obra a fim de facilitar a execugdo de seus servicos, a CONTRATADA devera solicitar previamente & FISCALIZACAO
autorizagdo para tais deslocamentos e modificagdes.

9.19. N3o poderdo ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou
desprendam residuos corrosivos ou toxicos sélidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que
causem incOmodo a obra ou a vizinhanga.

9.20. S3o inaceitaveis na obra:

|- decapagem ou limpeza quimica de metais;

Il - qualquer processo de eletrodeposi¢do quimica.

9.21. Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderdo ser empregados na obra desde

qgue o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao
elemento divisor sejam inferiores a:

|- 85 dB em freqliéncias abaixo de 100 Hz;
Il - 75 dB em freqiiéncias entre 100 e 500 Hz;
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1 - 70 dB em freqliéncias entre 500 e 1000 Hz;
IV - 65 dB em freqliéncias acima de 1000 Hz.

9.22. O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra, apontado pela FISCALIZACAO, n3o
acarretard acréscimos aos pregos propostos, sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou
acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

9.23. Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias da FISCALIZACAO relativas
a instalacdo, colocagdo, emprego ou utilizagdo de equipamentos de prote¢do individual, coletiva e ambiental e outros que
julgar necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pre¢os unitarios.

9.24. A CONTRATADA fornecerd as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mdo de obra
(inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugdo, a
conclusdo e a manutencdo da reforma, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar
embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

9.25. Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e
encargos necessdrios a execuc¢ao dos servicos. Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneragdo aos servicos
descritos nesse documento.

9.26. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e

administrativos e dos meios de produgdo necessarios, suficientes e adequados a execugdo dos servigos para a realiza¢do do
objeto, os quais deverd mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do contrato que celebrar. Ndo cabera
qualquer pleito de alteracdo dos valores contratados pela substituicio de métodos e meios de produgdo incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

9.27. As composicGes de custos elaboradas pela SSPGO sdo instrumentos para a elaboracdo do orgamento

estimativo. Cada LICITANTE deve elaborar suas composi¢cdes de modo que entenderem necessario para a conclusao do servigo
de acordo com a especificagdo técnica. Nao podera haver nenhum pleito de altera¢do de valores da CONTRATADA em fungdo
das composicdes apresentadas pela SSPGO.

9.28. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra serd sempre faculdade

intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO do Contrato.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas

contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execug¢do dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela

propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

10.5. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

|- exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto;

Il - direcionar a contratagdao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

I - promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fun¢do especifica
para a qual o trabalhador foi contratado; e

IV - considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio d6rgdo ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

7126



20/06/2023, 15:52 SEI/GOVERNADORIA - 48580080 - Projeto Basico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=48983889&infra_sistema...

10.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
10.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Estado de Goias para adocdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificacGes
expedidas;

10.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

|- "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
Il - comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

Il - laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

IV - carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
V- certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de
Registro de Imdveis;
VI - a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor

10.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia

estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagcbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a aloca¢do dos
empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e
em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17
a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade

com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de

cargo em comissdo ou fungdo de confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a

empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certides que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de

Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade
a Contratante;
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11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou

acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacGes, em condicGes

adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacado solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-

Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo

com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessdrio a

execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,

de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Bdsico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores condi¢Ges de seguranca,
higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos

métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as

condigGes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo,
quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,

inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
guantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57
da Lei n2 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de

seguranga da Contratante;

11.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacGes aceitas
pela boa técnica, normas e legislagao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F da
Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

|- O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

Il - Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacGes técnicas, da documentacdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execug¢do do contrato, inclusive aqueles
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produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.
11.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem

perda de informacgGes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuara a execucdo dos servicos.

11.25. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdao nominal dos empregados que adentrardo no 6rgado

para a execugao do servico;

11.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execugdo do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para representa-la na

execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaugGes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for,

a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagao.

11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotac¢des e Registros de Responsabilidade Técnica referentes

ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.33. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e

autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

11.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes

sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho,
condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento

contratual, neste e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,

de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execug¢do

contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

|- Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

Il - Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

1 - Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatdria.
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a) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territdrio estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos

na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragBes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

|- O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

Il - Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reserva¢do de material para usos
futuros;

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo
ou reciclagem futura;

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagio): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

I - Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros
de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

IV - Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

|- Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢gdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Il - Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

Il - Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacdo de pregos os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste e demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,

energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos o6rgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
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servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operacdo, etc.);

11.43. No caso de execucdo de obra:

|- Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacgdo em vigor e ndao havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regidao mais proxima;

Il - Aceitar que a Administragao Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdao dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais
como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os
insumos relacionados ao exercicio da atividade;

Il - Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execug¢do do
contrato;

IV - Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas
e sociais decorrentes do contrato;

V- Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacOes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em rela¢cdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato;

VI - Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengcdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo
quitacdo das obrigagGes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obriga¢Oes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao
dos servicos objeto do contrato;

VIl - Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

VIII - Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

IX - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢gdo Normativa RFB n2 1845, de
22 de Novembro de 2018.

11.44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de documentos

técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantagao do
objeto garantindo a plena compreensdo das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

|- A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solugGes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar
o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

11.45. A participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com

a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.
(Acérdido n? 1977/2013 — Plenario).

11.46. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, a

contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o
esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto
Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

11.47. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de

pequeno porte subcontratadas no decorrer da execu¢do do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo
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48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.48. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da

subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou
entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sang¢Bes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, hipdtese em que ficard responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

11.49. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela

qualidade da subcontratagdo.

12. DA SUBCONTRATAGAO

12.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condigdes:

|- E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigacdo:

12.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

|- No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

12.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagcdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita

execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

12.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art.

72 do Decreto n? 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 5 (cinco) e maximo de 30 (trinta), atendidas as disposi¢cGes dos
subitens acima, bem como as seguintes regras:

|- as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e
qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagdao das propostas, com a descricdo dos bens e
servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

Il - no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a documentagdo de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisao,
aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n2 8.538, de 2015;

Il - a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a
sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das
sanc¢0es cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela
execugao da parcela originalmente subcontratada;

V- a exigéncia de subcontratagdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:
a) microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) consdrcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o
disposto no_art. 33 da Lei n? 8.666, de 1993; e

c) consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participagdo
igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.

V- N3o se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado a prestagao de servigos acessorios.

VI - Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam

observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as
demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execu¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do contrato.
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14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade da

prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n2 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da

execucao dos servigos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequacgdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos

neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem

perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de altera¢do dos valores contratuais previstos no
§ 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do dos servicos deverd ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei
n2 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo

guanto as obrigac¢des e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢Ges administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n?
8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdao contratual devem ser realizadas de forma preventiva,

rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribui¢bes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execuc¢do do objeto ou, se for

0 caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

14.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e

qualidade da prestagao dos servigos realizada.

14.12. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagcdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

14.14. O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja

suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigcos devera ser verificada juntamente com o

documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na
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proposta, informando as respectivas quantidades e especificagGes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

|- solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigac¢des trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execucdo da obra,
em especial, quanto:

a) ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

b) a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
c) a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satde, quando for devido;
d) aos depdsitos do FGTS; e

e) o pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extingdo do contrato.

Il - solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢cdes
previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que ndo impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a
um mesmo empregado;

I - oficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

IV - somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucdo Normativa
SEGES/MP ne 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. A fiscalizacdo da execugdo dos servicos abrange as rotinas definidas no Cronograma de Execucao.

14.18. As disposi¢Ges previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa

SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicéavel no que for pertinente a contrataggo.

14.19. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢gSes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou
de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos, nos termos
abaixo.

|- Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
a Contratada apresentara a medi¢ao prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e
memdria de calculo detalhada.

Il - Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

Il - A Contratada também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug¢do contratual, quando for o
caso.

15.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizagdo apds a entrega da documentagao acima, da seguinte forma:

|- A contratante realizard inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisées
finais que se fizerem necessarios.

a) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagao dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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b) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

c) O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

d) A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

Il - No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em consondncia com suas
atribuicGes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

a) quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

b) Serda considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

c) Na hipdtese de a verificagdo a que se refere a alinea anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.
15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisdrio dos servicos, o Gestor do Contrato

deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execuc¢do dos servicos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

|- Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

Il - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentacgées apresentadas; e

Il - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forga das disposi¢oes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificages

constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

|- Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso
Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 3¢, da Lei n? 8.666, de 1993.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto
Basico.
16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,

constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

|- Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢gdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada

expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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|- o prazo de validade;
Il - a data da emissao;

Il - os dados do contrato e do érgdo contratante;

IV - o periodo de prestacdo dos servicos;
V- o valor a pagar; e
VI - eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;
16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera efetuada a

retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis, caso se constate
gue a Contratada:

|- nao produziu os resultados acordados;
Il - deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
Il - deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou utilizou-

os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das

condicGes de habilitacdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdao devera realizar consulta
ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar

aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdao contratual nos

autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

|- Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicédvel, nos termos do

item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu

quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das

obrigacBes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

|- Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obriga¢Ges diretamente
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aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

Il - O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribui¢Ges sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma

forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX) 1=(6/100) 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
17. REAJUSTE
17.1. Os precos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagao das
propostas.

|- Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da Construgdo Civil —
INCC exclusivamente para as obrigac0es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos

financeiros do ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a

importancia calculada pela ultima varia¢do conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.
18. GARANTIA DA EXECUCAO
18.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n? 8.666, de 1993,

com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da

assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caug¢do em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fiang¢a bancaria.

|- A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).
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Il - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il
do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias

apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.
18.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
|- prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

Il - prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

Il - multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
IV - obrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item

anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa EconGmica

Federal, com corre¢do monetaria.

18.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos

beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

18.9. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a

nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.Se o valor da garantia for
utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no
prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

18.10. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

18.11. Sera considerada extinta a garantia:

|- com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizagcdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

Il - no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicag¢do, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo

de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

18.13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e

no Contrato.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

|- inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagao;
Il - ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

Il - falhar ou fraudar na execucdo do contrato;
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IV - comportar-se de modo inidéneo; ou
V- cometer fraude fiscal.
19.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as

seguintes sangdes

|- Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado;

Il - Multa de:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a
critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da
obrigacdo assumida;

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugao
total da obrigagdo assumida;

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e
2, abaixo; e

e) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

Il - Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragdao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

19.3. As sanc0es previstas nos incisos |, Il e IV poderdo ser aplicadas a3 CONTRATADA juntamente com as de multa,

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
19.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragGes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Nl |WIN|—

Tabela 2

INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situag@o que crie a
possibilidade de causar dano fisico,
lesdo corporal ou conseqiiéncias
letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo
motivo de for¢ca maior ou caso
fortuito, os servigos contratuais por
dia e por unidade de atendimento;
Manter funcionario sem
qualificaco para executar os
servicos contratados, por
empregado e por dia;
Recusar-se a executar servigo
4 determinado pela fiscalizacdo, por 02
servico e por dia;

04

03
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Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinagdo formal ou
7 instru¢do complementar do érgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir empregado que se
conduza de modo inconveniente ou
ndo atenda as necessidades do
servico, por funciondrio e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do
Edital e seus Anexos ndo previstos
nesta tabela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada
pelo 6rgéo fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

03

Indicar e manter durante a execugao
10 do contrato os prepostos previstos 01
no edital/contrato;

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

|- tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

Il - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
1 - demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

19.6. Se, durante o processo de aplicagdao de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias
do processo administrativo necessdarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdao de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

19.7. A apuracdo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal
na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participa¢do de agente publico.

19.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o

contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento da autoridade competente, na aplicacdo das
sancOes, levard em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

|- As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.10. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido

ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar

da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

19.12. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.
20. CRITERIOS DE SELEGCAO
20.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade

dos objetos, conforme disciplinado no edital.
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20.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

20.4. As empresas deverdo comprovar a qualificacdo técnica por meio da apresentacdo dos documentos que
seguem:

a) REGISTRO OU INSCRICAO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo), para desempenho das atividades nas areas de: Engenharia
Civil, Elétrica ou Mecanica, conforme as areas de atuacgdo previstas no Projeto Basico, em plena validade, observado o abaixo:

e A Certidao de Registro da Empresa devera constar a relacdo dos responsaveis técnicos, por ramo de
atividade, no corpo da certidao;

e Os responsaveis técnicos, constantes da Certiddo, poderdo comprovar o ramo de atividade exigida;

e Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante ndo necessitam ser os mesmos da
qualificag@o técnica profissional;

b) Capacitacdo Técnico-Operacional com apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica (ACT),
fornecido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugao
de OBRA ou REFORMA ou SERVICO de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitagdo em no minimo 50%
(cinquenta por cento) da area total do objeto a ser contratado, ou seja 355,70 m? (trezentos e cinquenta e oito metros quadrados
e quarenta centimetros quadrados) de area total objeto da contratagdo. Sdo Considerados parcelas de maior relevancia:

e Reforma/Adequacgdo / Ampliacdo de edificagdes em area ndo inferior a 177,85 m?;

e Execugdo de piso em cerdmica ou concreto moldado in loco ou usinado ou desempenado ou
equivalente em area ndo inferior a 49,92 m?;

e Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em area ndo
inferior a 380,00 m? ou equivalente técnico;

e Execucdo de instalacdes prediais elétricas em area ndo inferior a 177,85 m? ou equivalente técnico; e

e Execucdo de instalagdes hidrossanitarias em area ndo inferior a 177,85 m? ou equivalente técnico.

¢) Os ACT deverao vir acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo Técnico — CAT no nome do
engenheiro que realizou a Reforma / Servigo, que devera ser registrada no CREA, indicando locais, quantidades, prazos e
demais caracteristicas que possam comprovar a capacidade da licitante em executar os servicos (Resolugao 1025/09-CREA).

d) Declaragdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratagdo, das instalagSes, aparelhamento e
PESSOAL TECNICO considerado essencial para a execucdo contratual, a seguir discriminadas:

o Instalacdes: barracoes de obra, barracoes de depdsito e container para escritorio, podendo ser usado as
instalagdes existentes da reforma;

¢ Aparelhamento: fornecimento, manutengao e conservagdo de equipamentos mecanicos ¢ de ferramentas
necessarias para a execugdo do objeto contratado; e

¢ Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, Eletricista, Encanador, ou técnicos com
autorizagdo do CREA para exercer a fun¢do técnica com capacitagdo para desempenhar as
atribui¢des com a supervisao e responsabilidade do engenheiro civil.

e¢) Comprovagio da CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL: Mediante apresentagdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislag@o aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da reforma, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

e.l) Para o Engenheiro Civil:

e.2) Ter executado obra, reforma ou Servicos similares ou equivalentes nas seguintes parcelas:

e Reforma/Adequagdo / Ampliagdo de edificagdes em area nio inferior a 177,85 m? m?;
e Execugdo de instalagdes hidrossanitarias em area ndo inferior a 177,85 m? m? ou equivalente técnico;

e Execugdo de piso em ceramica ou concreto moldado in loco ou usinado ou desempenado ou
equivalente em 4area ndo inferior a 49,92 m?; e

e Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em area nao
inferior a 380,00 m? ou equivalente técnico;

e Execugido de instalagdes prediais elétricas em area ndo inferior a 177,85 m? m? ou equivalente técnico;

f) Sera admitida a subcontratacdo dos servicos a seguir transcritos:
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e Servigos de Marcenaria, Forro de gesso, Serralheria e Vidros;
¢ Sistema de Prevengdo e combate a incéndio;
o Instalagdes de Rede Logica / Telecomunicagdes e Especiais.

g) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, e podera ser
comprovado conforme abaixo:

e 0 sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
e 0 administrador ou o diretor;
¢ o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitago.

e No decorrer da execug@o da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administragao.

e A Declaragido de Contratagdo Futura visa a comprovagdo do vinculo com a contratada, ndo desobriga a
comprovagdo dos responsaveis técnicos cadastrados na Certiddo de Registro da Licitante junto ao
CREA.

e As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.

h) Devera ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus quadros TECNICO EM
SEGURANCA DO TRABALHO, visando obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, e de seguranca do trabalho, por
ocasido da execugdo da reforma, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho ¢ Emprego (NR 4 - SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO (104.000-6).

20.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

| - Valor: R$ 99.998,19 (noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e dezenove centavos);
Il - Valores unitdrios: conforme Planilha de Orgamentaria anexa ao edital.

I - Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o
preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.6. O critério de julgamento da proposta é o menor prego.
20.7. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
21.1. Custo estimado da contratagao é o previsto no valor global maximo.
21.2. Tal valor foi obtido através de relatdrio com as referéncias em insumos e composi¢des de servigo do Sistema

Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - SINAPI, GOINFRA, bem como através de ComposicGes, conforme
Anexo I-C.

21.3. O valor da Composicdo do Beneficios e Despesas Indiretas - BDI desonerado se deu conforme apresentado

no Anexo I-E.

22. DIARIO DE OBRA

22.1. A CONTRATADA mantera no canteiro de trabalho um livro DIARIO DE OBRA para formalizar as ligagdes com a
FISCALIZAGCAO da PCGO.

22.2. O DIARIO DE OBRA, sera montado com folhas destacaveis, numeradas e em trés vias, serdo registrados o

recebimento dos comunicados e correspondéncias da CONTRATANTE e da sua FISCALIZACAO, e observagdes diversas
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referentes ao andamento e acompanhamento técnico da execugdo do objeto contratado.

22.3. E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como

especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o
registro. Caso o Didrio de Obras ndo seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia de evento
relevante a CONTRATADA, a FISCALIZACAO podera fazer o registro que achar conveniente e destacar imediatamente as folhas,
ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passiveis de prorrogacdo de prazos, ou em qualquer outro caso, sem
direito a nenhuma reivindicagao.

22.4. A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a FISCALIZACAO, no dia de inicio dos servigos.

Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de
Obras durante a execuc¢do do objeto. A partir desse prazo, poderdo ser aplicadas as sangdes previstas no Edital e seus anexos.

23. ALTERAGAO DO PROJETO

23.1. O projeto Executivo sera feito pela CONTRATADA e devera ser aprovado pela CONTRATANTE, antes do inicio

da execucgdo do servico.

23.2. Quando for imperiosa a alteracdo do projeto durante a execucdo do objeto contratado, esta sé podera

ocorrer apos autorizagao por escrito da PCGO. Serd, em principio, sem 6nus para a CONTRATANTE, e mediante a apresentacdo
de desenho sumaério ou “sketch” da alteragdo. No RECEBIMENTO PROVISORIO do objeto contratado, a CONTRATADA devera
apresentar os desenhos completos e definitivos com as modifica¢@es introduzidas e conforme construidas ("as built").

23.3. Correrdo por conta da CONTRATADA os 6nus decorrentes de circunstancias particulares da execugdo do

objeto contratado que obriguem, a bem da boa técnica, alterar elementos do projeto ou das especificagdes, desde que, a
critério da FISCALIZACAO da SSPGO, a ndo adogdo desta medida venha a comprometer a seguranga ou o bom funcionamento
da benfeitoria. Cabera a LICITANTE estipular percentual suficiente para cobrir esses 6nus na parcela de imprevistos do sobre-
custo (BDI da sua proposta).

24. ELABORAGAO DE PROJETOS E DETALHAMENTOS

24.1. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA s6 poderdo ser executados depois de

apresentados em sua forma final a PCGO e por ela expressamente aprovados. Os projetos elaborados ou detalhados pela
CONTRATADA tornar-se-d3o propriedade da CONTRATANTE que podera utiliza-los como bem lhe aprouver, sem nenhum 6nus
presente ou futuro.

24.2. Sempre que se fizer necessario algum detalhamento, a CONTRATADA devera propor uma solugdo e

apresenta-la por escrito a PCGO que, dentro de 10 (dez) dias corridos, emitird parecer sobre a solugdo proposta.

24.3. A CONTRATADA deverd entregar o original e 04 (quatro) cdpias de cada desenho ou detalhamento do(s)
projeto(s) cuja elaboracdo ou detalhamento seja da sua responsabilidade. Uma vez obtida a aprovacdo, a SSPGO devolvera 02
(duas) copias devidamente visadas com a autorizagdo por escrito para inicio dos servicos decorrentes.

24.4., Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA serdo acompanhados de memdrias de

calculo sempre que forem necessarias ou exigidas pela PCGO.

25. ACRESCIMO DE DESPESA

25.1. Nenhum servigo ou aquisi¢ao de material que resulte em acréscimo de despesa para a CONTRATANTE podera
ser executado pela CONTRATADA sem autorizagdo por escrito do Ordenador de Despesas da PCGO, que ndo delegara esta
atribui¢do para nenhum membro da FISCALIZACAO.

25.2. Devera constar da proposta que o licitante concorda com a adequagdo do projeto que integra o edital de

licitagdo e as alteragbes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas,
especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento
do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto no § 12 do art. 65 da Lei n?
8.666, de 1993.

25.3. Na formagdo do preco dos aditivos contratuais deverd ser instruido com orgamento detalhado dos precos,

mantendo a proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado no Edital e aquele efetivamente contratado, sem
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prejuizo daquele limite (10%) de aumento contratual, ndo se aplicando, apds a alteragdo, os custos unitarios fixados na
planilha do Edital (Decreto n° 7893/13, art 15).

26. CONTROLE DO ANDAMENTO DA OBRA

26.1. O controle do andamento da obra serad realizado mediante o emprego de cronograma elaborado pela

CONTRATADA em comum acordo com a CONTRATANTE. Por ocasido da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
apresentar a minuta desse cronograma para que seja apreciada pela PCGO. Uma vez aprovado, o cronograma sera
incorporado ao contrato.

26.2. A CONTRATADA devera manter no canteiro de trabalho um Responsavel Técnico, devidamente habilitado, que

tera a responsabilidade técnica e civil de execugdo em tempo integral do objeto a ser contratado. O Responsavel Técnico
deverd estar sempre em contato com a FISCALIZACAO da PCGO para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o andamento da
obra, bem como da qualidade do material que estiver sendo empregado.

27. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS E MATERIAIS

27.1. As especificagdes técnicas e as descricdes dos servigos, bem como dos materiais e equipamentos para a

perfeita execu¢do do objeto, estdo disponiveis nas plantas e encadernag¢des abaixo descritas (em anexo). Os servigos serdo
executados de acordo com as seguintes orientacgdes:

Anexo I-A - 47257314- Memorial Descritivo;
Anexo I-B - 48578774 - Memorial de Calculo Analitico/Sintético;
Anexo I-C - 48578677 - Planilha Or¢camentaria - P.O.;
Anexo [-D - 48579558 - Composic¢des da P.O.
Anexo I-E - 48579058 - Composicdo de BDI;
Anexo I-F - 48578876 - Cronograma fisico-financeiro;
Anexo I-G - 48575026 - Projeto Arquitetonico;
Anexo I-H - 47271617- RRT
28. PRAZO DE EXECUCAO E DE GARANTIA

28.1. O prazo previsto para a execucdo dos servicos é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados apds o

recebimento da Ordem de Servicos pela Contratada, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipdteses elencadas no paragrafo
primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

28.2. O prazo previsto para a vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses corridos.
28.3. O prazo para inicio das obras serd de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Servico
expedida pela PCGO.

28.4. Os servicos deverdo ser executados de forma coordenada e compativel com o planejamento indicado no

Cronograma Fisico-Financeiro.

28.5. Atrasos injustificados no andamento das obras que comprometam a devida harmonia entre a execucdo dos

servigos e o planejamento indicado no cronograma Fisico- Financeiro podem ensejar a tomada de medidas administrativas
contra a Contratada.

28.6. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do Termo de Recebimento

Definitivo da Obra, a ser emitido por comissdo designada pela autoridade competente.

28.7. A execugdo contratual é passivel de prorrogagdo caso ocorra uma das hipdteses previstas no § 1° do art. 57

da Lei n° 8.666/93.

29. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

29.1. A execucdo e o pagamento dos servicos contratados deverdo obedecer aos prazos definidos no cronograma

fisico-financeiro apresentado pela LICITANTE, detalhado com todos os itens da planilha orgada quando da apresentacgdo da
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proposta de pregos. Previamente a assinatura do contrato, o cronograma fisico-financeiro podera ser revisado e adequado
pelo CONTRATANTE para atender aos interesses da SSPGO.
29.2. O ritmo de execucdo da obra, que caberda a CONTRATADA satisfazer, dentro de cada periodo de tempo,

perfeitamente caracterizado no cronograma, no sentido de permitir sua facil verificagdo. Da mesma forma, devera haver
compatibilidade, em cada estdgio, entre o desembolso financeiro correspondente e a contraprestacdo de execugao de obra ou
servigo, vedada a antecipagao de pagamentos.

29.3. Os prazos parciais serao expressos em dias corridos, a contar da data do inicio dos servigos, devendo coincidir

a data da conclusdo do ultimo deles com a de expira¢do do prazo global.

29.4. O cronograma fisico-financeiro da obra admitird alteragbes para o perfeito desenvolvimento da obra
contratada, em decorréncia de fatos imprevisiveis, alteracdes em projetos e especificagdes por parte do Contratante, ou
mudancas na dota¢do orcamentaria, que venham a ocorrer no transcorrer da obra.

29.5. Deverdo constar no contrato o Cronograma Fisico-Financeiro com as especificagGes fisicas completas das

etapas, ndo se aplicando os custos unitarios da planilha do Edital, mas o da proposta vencedora.

30. NECESSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

30.1. O licitante para executar as atividades previstas no Edital devera apresentar no corpo da Certiddo de Registro
da Empresa 1 (um) ou mais profissionais técnicos com as seguintes atribuigdes:

|- Atribuicdes constantes do Art 72, inciso | da Resolugdo CONFEA n@ 218/73, referente a edificages;
seus servigos afins e correlatos;

Municipio de Goidnia, 03 de maio de 2023.

Eng. Gustavo Oliveira Barbosa
Agente de Policia

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO OLIVEIRA BARBOSA, Agente de Policia, em 12/06/2023, as 11:41,
conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

1
Je'. -'j
assinatura l?
eletrénica

GERENCIA DE ENGENHARIA
AVENIDA ANHANGUERA - Bairro SETOR AEROVIARIO - CEP 74435-351 - GOIANIA - GO - ntimero 7364
(62)3201-2559

Referéncia: Processo n° 202300016004287 SEI 48580080
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