



ESTADO DE GOIÁS  
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

**Edital  
COMUNICADO 004/2023**

**Edital 005/2023 - AGEHAB**

A Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB, torna público aos interessados a ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA referente ao EDITAL 005/2023 - AGEHAB que trata do procedimento e das regras para inscrição, para fins de pré-seleção, de candidatos ao sorteio de **50 (cinquenta) unidades habitacionais** de interesse social no Município de Cristianópolis- GO, destinadas às famílias residentes no referido município e que possuam renda mensal bruta de até 01 (um) salário mínimo, além de preencherem os demais requisitos constantes no edital de seleção em questão, **passando os Itens 09 e 10 do Anexo 1 - CRONOGRAMA terem a seguinte data:**

**ANEXO 1 - CRONOGRAMA**

<b>Nº</b>	<b>Etapas</b>	<b>Data</b>
01	Data da publicação do edital	08/03/2023
02	Prazo para impugnação ao edital	08/03/2023 a 10/03/2023
03	Início das inscrições on-line e presencial (1ª FASE)	13/03/2023
04	Término das inscrições	26/03/2023
05	Divulgação da Lista Preliminar de Inscritos	28/03/2023
06	Prazo para solicitação de revisão da inscrição pelo candidato	28/03/2023 a 30/03/2023
07	Análise das solicitações de revisão da inscrição pela AGEHAB	31/03/2023 a 06/04/2023
08	Divulgação da Lista Final de Inscritos	<b>18/04/2023</b>

09	Da Seleção de Candidatos ao Sorteio pelo Município e das Visitas Sociais (2ª FASE)	<b>18/04/2023</b> <b>31/05/2023</b>	<b>a</b>
10	Divulgação da Lista de Candidatos Selecionados para o Sorteio	<b>05/06/2023</b>	
11	Sorteio dos Candidatos ao Benefício e publicação de Lista de Candidatos sorteados titulares e reservas (3ª FASE)	<i>A ser divulgado pela AGEHAB</i>	
12	Envio da documentação das famílias sorteadas titulares pelo Município à AGEHAB (4ª FASE)	<i>5 dias úteis após a etapa anterior</i>	
13	Da Análise, Recurso e Correções da Documentação (5ª FASE)	<i>15 dias úteis após a etapa anterior</i>	
14	Convocação da Prefeitura para complementação de documentação	<i>Concomitante a etapa anterior</i>	
15	Da Análise dos Relatórios Técnicos Sociais pela AGEHAB (6ª FASE)	<i>Concomitante a etapa anterior</i>	
16	Convocação da Prefeitura para revisão ou complementação dos Relatórios Técnicos Sociais	<i>Concomitante a etapa anterior</i>	
17	Da Divulgação do Resultado Final (7ª FASE)	<i>02 dias úteis após a etapa anterior</i>	
18	Do Sorteio de Endereços (8ª FASE)	<i>A definir conforme cronograma de obras</i>	
19	Vistoria do imóvel	<i>A definir conforme cronograma de obras</i>	
20	Da Celebração do Contrato e da Escritura Pública (9ª FASE)	<i>A definir conforme cronograma de obras</i>	
21	Entrega das chaves das Unidades Habitacionais	<i>A definir conforme cronograma de obras</i>	

**Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga**

Presidente da Agência Goiana de Habitação S. A. - AGEHAB

GOIANIA, 18 de maio de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA, Presidente**, em 18/05/2023, às 18:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **47841958** e o código CRC **2574F4E7**.

COORDENADORIA DE PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO E APOIO  
RUA 18-A 541, S/C - Bairro SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO -  
CEP 74070-060 - .



Referência:  
Processo nº 202200031003213



SEI 47841958